


ให้ใช้รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้างเล่มนี้
เป็นเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

	 ข้อความใดในรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้างที่ขัดหรือแย้งกับ 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ให้ใช้ตามกฎหมายดังกล่าว
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วิศวกร พ.ศ. 2542 และข้อบังคับสภาวิศวกร พ.ศ. 2551
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	 1.2.2	ด้านแบบรูป รายการวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง

		  (1)	ก่อนลงมือก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาท�ำความเข้าใจแบบรูปรายการ 

และวิธีการก่อสร้าง ของแบบให้ดีเสียก่อน โดยให้เขียน shop drawing แสดงความสัมพันธ์ ของแบบ

วิศวกรรมและแบบสถาปัตยกรรม เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และตรวจสอบระยะต่างๆ ของอาคาร  

หากบริเวณที่จะก่อสร้างไม่เป็นที่ราบ ระดับผิวดินมีความสูงแตกต่างกันเกินกว่า 1 เมตร หรือพ้ืนที่ 

เป็นบ่อ ดินเลน ร่องสวน ดินถมสูง พ้ืนท่ีชายทะเลที่มีน�้ำเค็มเข้าถึงพ้ืนที่ใดที่มีอุปสรรคในการก่อสร้าง 

หรือนอกเหนือจากแบบรูปก�ำหนดไว้ ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เพ่ือวินิจฉัยร่วมกับวิศวกร 

ก่อนด�ำเนินการก่อสร้าง โดยการด�ำเนินการจะต้องเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พัสดุทุกประการ

		  (2)	หากปรากฏว่าแบบรูปรายการไม่ชัดเจน หรือแบบด้านวิศวกรรมบางส่วน 

ซึ่งไม่สามารถเห็นได้จากแบบด้านสถาปัตยกรรม หรือขณะท�ำการก่อสร้างแบบรายละเอียดด้าน 

สถาปัตยกรรม-วิศวกรรมไม่ชัดเจน แต่จ�ำเป็นต้องมีในตัวอาคาร ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ 

เป็นผู้ก�ำหนด โดยยึดหลักความม่ันคงแข็งแรงและวิชาช่างที่ดี ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม ซึ่งการเพ่ิมเติม 

ดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อสาระส�ำคัญที่ก�ำหนดในสัญญาจ้าง

		  (3)	 ในกรณีที่แบบรูปกับรายการขัดแย้งกัน หรือแบบรูปกับแบบรูปขัดแย้งกัน 

หรือรายการกับรายการขัดแย้งกัน ให้ถืออย่างใดอย่างหนึ่งที่ตรงกับแบบรูปรายการและบัญชีแสดง

ปริมาณวัสดุและราคา (BOQ) ที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ 

ตรวจรับพัสดุฯ

		  (4)	การใช้วัสดุอุปกรณ์เทียบเท่าตามที่ระบุไว้ในรายการ หากมีเหตุผลความจ�ำเป็น

และเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ให้ผู้รับจ้างท�ำหนังสือขอเทียบเท่าต่อผู้ว่าจ้าง โดยผ่านคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุฯ พิจารณา เพื่อเสนอความเห็นไปยังผู้ว่าจ้างล่วงหน้าก่อนเวลาอันสมควร เมื่อได้รับอนุญาต
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ต้องผ่านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ และมีวิศวกรให้ความเห็นและรับรองก่อนที่จะให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา

รายการดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560

ผูรั้บจ้างใช้วสัดอุปุกรณผ์ดิจากรายการ หรือใช้ช่างฝมีอืทีไ่ม่ไดม้าตรฐาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดฯุ มสิีทธิ

เอกสารประกอบตามที่กำ�หนด ให้ผู้รับจ้างนำ�ตัวอย่างมาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ตรวจรับรองว่า

หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดฯุ ตรวจพบวา่
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		  (6)	 ในขณะก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ต้องให้ผู้รับจ้างเขียนแบบ  

shop drawing อาทิ ผังฐานรากเสาเทียบกับแบบสถาปัตยกรรม การวางแนวคาน-พื้น การวางแนวท่อ 

น�้ำประปา ฯลฯ เพื่อท�ำการตรวจสอบก่อนลงมือท�ำงาน เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

อาจมีการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือความสวยงาม มั่นคง แข็งแรง แล้วผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามและถือว่า 

ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการแต่อย่างใด
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		  (5)	 ในกรณีที่งานก่อสร้างมีค่างานตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ผู้รับจ้างจะต้อง 

ทำ�แผ่นป้ายมีข้อความตามกำ�หนดในเอกสารแนบท้ายรายการ (ภาคผนวก) โดยติดตั้ง ณ สถานที่ก่อสร้าง

ให้บุคคลทั่วไปมองเห็นอย่างเด่นชัด (ดูตัวอย่างแผ่นป้าย)

แบบรูปได้กำ�หนดไว้ เศษวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ขยะ เศษอิฐ ไม้ ปูน ทราย โรงงาน ที่พักคนงาน และ

ส้วมชั่วคราว เป็นต้น ผู้รับจ้างจะต้องขนย้ายออกไปจากบริเวณโรงเรียนก่อนวันตรวจรับงานงวดสุดท้าย

พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542

แม่กุญแจทุกตัวและทุกชนิด โดยส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พร้อมกับการส่งมอบงาน 

งวดสุดท้าย
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หมายเหตุ :-	 ปจัจุบนัมีแบบรูปอาคารมาตรฐานกำ�หนดใหต้อ้งถมดนิปรับระดบัจากระดบั +0.00 ตามทีก่ำ�หนด 
	 ในรูปตดั กอ่นทำ�การกอ่สร้างใหค้ณะกรรมการฯ ตรวจรับพัสดฯุ และผูค้วบคมุงานดแูลใหเ้ปน็ไป 
	 ตามข้อกำ�หนดด้วย

เปน็เกณฑ ์เม่ือปกัผงัเสร็จแล้ว ใหแ้จ้งผูค้วบคมุงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดฯุ ตรวจสอบระยะตา่ง ๆ

ตรวจรับพัสดุฯ เพื่อความมั่นคงของเชิงลาดตามสภาพพื้นที่แทนการถมดินรอบอาคารตามข้อ 2.6
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	 2.3	 การขุดดิน เช่น การทำ�ฐานรากหรือขุดดิน ผู้รับจ้างต้องป้องกันมิให้ดินเกิดการพังทลาย 

โดยการทำ�ลาดเอียงให้พอเหมาะ หรือสร้างแผงไม้ หรือเหล็กกั้น ในกรณีที่มีอุปสรรคในการขุดดิน เช่น 

พบดินแข็งหรือหินที่ขุดไม่ได้ตามความลึกในแบบต้องแจ้งผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ

พิจารณาให้ความเห็น

	 2.4	 การปรับถมดิน เพ่ือก่อสร้างอาคาร เป็นการปรับถมเพ่ือให้ได้ระดับผิวพ้ืนตามแบบ 

รูปกำ�หนด โดยใช้ดินถมและปาดด้วยเคร่ืองจักรกลให้มีความเรียบสม่ำ�เสมอ จนถึงระดับที่ต้องการ  

หรือที่กำ�หนด ชั้นผิวหน้าดินถมควรใช้ลูกรังทับหน้าเพื่อให้สามารถทำ�งานในพื้นที่ปรับถมได้โดยสะดวก

	 2.5	 การถมดินในพื้นที่ที่มีน้ำ� เป็นเลน มีวัชพืช หรือตอไม้ จะต้องทำ�การสูบน้ำ�ออก 

ให้มากที่สุด นำ�วัชพืช ตอไม้ หรือวัตถุผุเปื่อยต่าง ๆ ออกก่อนทำ�การถมดินหรือถมทราย โดยการถม 

ไล่เลนและน้ำ� ในการถมดินหรือถมทรายให้ถมเป็นชั้น ๆ ทำ�การบดอัดด้วยเครื่องจักรกลให้มีความแน่น 

แล้วจึงทำ�การถมชั้นต่อไปเรื่อย ๆ จนได้ระดับ

อาคาร หรือก่อสร้างในพื้นที่เป็นดินเลน ดินอ่อน ป่าชายเลน เป็นต้น ต้องให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
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วศิวกร สพฐ. หรือวศิวกรทีสั่งกดัหนว่ยงานของรัฐ หรือระดบัวฒุวิศิวกร สาขาวศิวกรรมโยธา เพ่ือพิจารณา

เส้นผ่าศูนย์กลางให้วัดที่กึ่งกลางของเข็ม กรณีเป็นสาเข็มคอนกรีตจะต้องใช้ชนาดตามระบุในแบบ

เสาตอม่อจากระดับผิวดินยาวแตกต่างกันเกินกว่า 1.00 ม. ต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ และ

มีคุณภาพดี ไม่แตกร้าว บิ่น งอ หัก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีสิทธิจะคัดเลือกหรือไม่ให้ใช้เสาเข็ม
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21.00 ม. และเป็นราคาที่เป็นจริงสามารถซื้อหรือจัดหาได้ โดยปรกติใช้ฐานราคาของพาณิชย์จังหวัดนั้น ๆ  

ซึ่งราคาอาจสูงหรือต่ำ� แต่ต้องไม่สูงกว่าราคากลางท้องถิ่น

ลักษณะของเสาเข็ม ถ้ามีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ

หนังสือรับรองว่าได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาตรวจสอบ
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หรือวิศวกรระดับสามัญ สาขาวิศวกรรมโยธากำ�หนดให้ ณ สถานที่ก่อสร้าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดฯุ พิจารณา เกบ็ไวเ้ปน็หลักฐานแนบกับสมดุบนัทกึการทำ�งาน และตอ้งมวิีศวกร 

รับรองการตอกเสาเข็มเป็นไปตามแบบรูปรายการกำ�หนด

เสาเข็มเจาะโดยเฉพาะ พร้อมมีวิศวกรโยธาระดับสามัญประจำ�บริษัท กับมีผลงานการทำ�เสาเข็มเจาะ

ในแบบรูปหรือตามทีค่ณะกรรมการตรวจรับพัสดฯุ ร่วมกับวิศวกร สพฐ. หรือวิศวกรทีสั่งกัดหนว่ยงานของรัฐ



11

		  (4)	 เมื่อด�ำเนินการเสร็จแล้ว ต้องทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มตามที่ก�ำหนด

ในแบบรูป พร้อมรับรองการรับน�้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของเสาเข็มที่ท�ำเสร็จแล้ว โดยมีวิศวกรโยธา 

ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และข้อบังคับสภาวิศวกร พ.ศ. 2551 เป็นผู้ลงนามรับรองผล

ตรวจรับพัสดฯุ ร่วมกบัวศิวกรรมโยธา สพฐ. หรือวศิวกรโยธาทีสั่งกัดหนว่ยงานของรัฐ หรือวิศวกรระดบัสามัญ 

สาขาวิศวกรรมโยธา บันทึกส่ังการให้ดำ�เนินการตอกเข็มตามแบบรูปและอนุมัติให้ตัดเสาเข็มส่วนที่เหลือ

กรรมการตรวจรับพัสดุฯ ร่วมกับวิศวกรโยธา สพฐ. หรือวิศวกรโยธาที่สังกัดหน่วยงานของรัฐ หรือวิศวกร 

ระดับสามัญ สาขาวิศวกรรมโยธา เห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้ฐานรากเข็มกลุ่มตามแบบรูปกำ�หนด ให้บันทึก 

ผลการตอกไวเ้ปน็หลักฐานและเสนอผูว้า่จ้างอนมุตัใิหง้ดตอกเสาเขม็ โดยกำ�หนดใหใ้ช้ฐานรากแบบแผแ่ทน 

โดยปกติแล้วจะใช้ฐานรากขนาดเท่ากับฐานรากเข็มกลุ่มในแบบรูปเป็นฐานรากแผ่ แต่ถ้ามีข้อกำ�หนดให้ 

ขยายฐานรากไว้ ก็ให้ทำ�ฐานรากแผ่ตามข้อกำ�หนดดังกล่าว

	 	 (1)	กรณีที่แบบรูปก�ำหนดเป็นฐานรากแบบฐานแผ่ประกอบเสาเข็มกลุ ่ม 

เพียงอย่างเดียว ให้ด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดฯุ หรือวศิวกรโยธา สพฐ. หรือวศิวกรโยธาสังกดัหนว่ยงานของรัฐ ร่วมทำ�การ

			   (ข)	 ทำ�การทดสอบสภาพดินบริเวณที่ก่อสร้าง ตามหลักวิชาวิศวกรรม 

ปฐพีกลศาสตร์ ด้วยวิธี Plate Bearing Test  หรือ Penetration Test ตามความเหมาะสมของอาคาร

ที่ก่อสร้าง ภายใต้การดำ�เนินการและควบคุมของวิศวกรโยธาของส่วนราชการ หรือสถาบันการศึกษา 

ทางวิศวกรรม หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียน พร้อมทั้งจัดทำ�ผลทดสอบเป็นรายงานที่มีผลครอบคลุมการ

ก่อสร้างฐานรากอาคารทั้งหมด และลงลายมือช่ือรับรองผลการทดสอบโดยวิศวกรโยธาของส่วนราชการ 

ส่วนการดำ�เนินการ โดยนิติบุคคลที่จดทะเบียนลงลายมือช่ือรับรองโดยวิศวกรโยธาระดับวุฒิวิศวกร  

เสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เพื่อพิจารณา
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สภาพดินตามวิธีการที่กล่าวมาแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ร่วมกับวิศวกรโยธา สพฐ. หรือวิศวกรโยธา 

ที่สังกัดหน่วยงานของรัฐ หรือวิศวกรระดับวุฒิ สาขาวิศวกรรมโยธา จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมให้เป็นไป

ตามหลักวิศวกรรม การเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงสอดคล้องกับตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

			   หากผู้ว่าจ้างอนุมัติให้งดตอกเสาเข็มตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เสนอ 

แต่ในแบบรูปก�ำหนดการท�ำฐานรากแบบแผ่ไว้ พร้อมระบุว่าไม่ต้องคืนเงินค่าเสาเข็ม ในกรณีนี้ต้องเปรียบเทียบ 

ราคาค่าก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงสอดคล้องกับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

	 	 (2) กรณีแบบรูปก�ำหนดเป็นฐานรากแบบตอกเสาเข็มยาว

			   ในการเสนอราคาให้ผู้รับจ้างเสนอราคา เป็นฐานรากแบบตอกเสาเข็มยาว

เท่านั้น โดยความยาว ให้ถือตามที่ระบุไว้ในแบบรูปรายการ ถ้าไม่ระบุในแบบรูปรายการให้เสนอความยาว

เสาเข็ม 21.00 เมตร และให้ด�ำเนินการดังนี้

			   -	 ให้ทดสอบสภาพชั้นดิน โดยวิธีเจาะส�ำรวจ (Boring Test) เท่านั้น อาคาร

ที่มีความยาวน้อยกว่า 60.00 เมตร ให้เจาะส�ำรวจอย่างน้อย 2 หลุม อาคารที่มีความยาวมากกว่า 60.00 เมตร 

ให้เจาะส�ำรวจอย่างน้อย 3 หลุม หรือมากกว่า

			   - 	การเจาะส�ำรวจดิน (Boring Test) ให้มีผลการเจาะที่ให้รายละเอียดของ

ชั้นดิน (Boring Log) คุณสมบัติของชั้นดินต่าง ๆ มีความลึกเพียงพอตามมาตรฐานงานปฐพีกลศาสตร์ 

ปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 8.000 กก./ตร.ม. ที่ความลึกตามแบบรูปกำ�หนด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ

งดตอกเสาเขม็ตามทีค่ณะกรรมการตรวจรับพัสดฯุ เสนอ ผูรั้บจ้างตอ้งกอ่สร้างฐานรากเปน็ฐานแผแ่ทน คอื



13

ว่าด้วยการส�ำรวจช้ันดินฐานราก และก�ำหนดความยาวเสาเข็มที่จะน�ำมาใช้ตอก ที่สามารถรับน�้ำหนัก

ปลอดภัยได้ตามแบบรูปนั้น การเจาะส�ำรวจสามารถด�ำเนินการได้ โดยส่วนราชการ หรือนิติบุคคล รับรอง

ผลการเจาะส�ำรวจให้ครอบคลุมบริเวณก่อสร้างทั้งหมด

			   -	ส่วนราชการ หรือสถาบันการศึกษาทางวิศวกรรม ให้รับรองผลการตรวจสอบ 

รายงานผลการเจาะส�ำรวจดิน โดยวิศวกรโยธาที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือวิศวกรของหน่วยงานราชการ 

ที่เจาะส�ำรวจ และแนบใบประกอบวิชาชีพ พร้อมลงนามรับรองผลรายงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานที่เจาะ

ส�ำรวจดิน (Boring Test)

			   - 	นิติบุคคลที่จดทะเบียนเป็นบริษัทรับเจาะส�ำรวจดิน ให้รับรองผลการตรวจสอบ 

รายงานผลการเจาะส�ำรวจดิน โดยวิศวกรโยธาระดับวุฒิวิศวกร พร้อมแนบใบประกอบวิชาชีพลงนาม

รับรองผลการเจาะส�ำรวจดิน (Boring Test)

		  เมื่อด�ำเนินการแล้วให้ส่งรายงานผลการการเจาะส�ำรวจดิน (Boring Test) ให้กับ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณา หากกรณีมีข้อสงสัยผลการส�ำรวจการใช้ฐานราก ส่งรายงาน 

ให้วิศวกรโยธาของ สพฐ. หรือวิศวกรโยธาที่สังกัดหน่วยงานของรัฐ เพื่อใช้ประกอบในการเลือกใช้ฐานราก 

ตามรายงานผลการเจาะส�ำรวจดิน (Boring Test)

		  (ก)	กรณีที่ผลการเจาะส�ำรวจดิน (Boring Test) ระบุว่าดิน สามารถรับน�้ำหนัก

ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 กก./ตร.ม. หรือตามที่ก�ำหนดในแบบรูป ผู้เจาะส�ำรวจต้องให้ค�ำแนะน�ำ งดตอกเสาเข็ม 

และรับรอง การใช้ฐานรากแผ่แทนฐานรากแบบตอกเสาเข็มยาว โดยก�ำหนดความลึกของฐานรากแผ่จาก

ระดับดินเดิม ที่สามารถรับน�้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 8,000 กก./ตร.ม. หรือตามที่ก�ำหนดในแบบรูปและส่ง

รายงานผลการเจาะส�ำรวจดิน (Boring Test) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาร่วมกับวิศวกร

โยธาของ สพฐ. หรือวิศวกรโยธาที่สังกัดหน่วยงานของรัฐ เพ่ือประกอบการพิจารณาใช้ฐานรากแผ่  

ตามค�ำแนะน�ำในรายงานผลการเจาะส�ำรวจดินเสนอต่อผู้ว่าจ้าง

		  เม่ือผู้ว่าจ้างอนุมัติให้งดตอกเสาเข็ม ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ  

ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างฐานราก เป็นฐานรากแผ่ตามที่ก�ำหนดแทน และต้องจัดท�ำราคาเปรียบเทียบระหว่าง

ฐานรากแบบตอกเสาเข็มกับฐานรากแบบฐานแผ่ และให้มีการหักเงินคืนค่าเสาเข็ม โดยใช้ราคาตามบัญชี

แสดงปริมาณวัสดุและราคา (BOQ) ที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา รวมค่า Factor F เป็นเกณฑ์ในการคิด

ค�ำนวณเปรียบเทียบ ทั้งนี้จะไม่มีการเพิ่มเงิน จากกรณีดังกล่าว 
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		  (ข)	 กรณี ผลการเจาะส�ำรวจดิน (Boring Test) ก�ำหนดการท�ำฐานรากให้ใช้

ฐานรากแบบตอกเสาเข็มยาว ผู้เจาะส�ำรวจจะต้องให้ค�ำแนะน�ำและรับรองการท�ำฐานรากแบบตอกเสาเข็ม 

และก�ำหนดความยาว ของเสาเข็ม เพ่ือน�ำมาใช้ตอกในฐานรากแบบเสาเข็มยาว และให้ส่งรายงานผล 

การเจาะส�ำรวจ (Boring Test) ให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาร่วมกับวิศวกรโยธา สพฐ. 

หรือวิศวกรโยธาที่สังกัดหน่วยงานของรัฐ เพ่ือใช้ประกอบในการพิจารณาใช้ฐานรากตามค�ำแนะน�ำ 

ในรายงานผลการเจาะส�ำรวจดิน (Boring Test) ให้ท�ำการทดลองตอกเสาเข็ม โดยวิศวกรโยธา สพฐ. 

หรือวิศวกรโยธาที่สังกัดหน่วยงานของรัฐ หรือวิศวกรโยธาระดับสามัญขึ้นไป ร่วมกับคณะกรรมการ 

ตรวจรับพัสดุฯ โดยให้ทดลองตอกในต�ำแหน่งหัว-กลาง-ท้ายอาคาร ถ้าอาคารยาวไม่เกิน 30.00 เมตร 

ให้ทดลอง 2 จุด หรือตามดุลยพินิจของวิศวกรโยธาผู้ควบคุมการทดลองตอกเสาเข็ม ผลของการทดลอง

ตอกเสาเข็มจะเป็นข้อมูลในการพิจารณาเลือกใช้ความยาว ของเสาเข็มที่แท้จริง ผู้ทดลองตอกเสาเข็ม

ต้องลงบันทึกการตอกเสาเข็ม ให้เป็นไปตามบันทึกผลการตอกเสาเข็มในเอกสารแนบท้ายรายการ 

ภาคผนวก (หน้า 64) เช่นน�้ำหนักลูกตุ้มที่ทดสอบ ระยะยก จ�ำนวนครั้งที่ตอก 30 เซนติเมตรสุดท้าย 

(Blow Count) และระยะจม 10 ครั้งสุดท้าย ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการพิจารณาก�ำหนดความยาวเสาเข็ม 

ที่สามารถรับน�้ำหนักได้ตามที่ก�ำหนดในแบบรูป เพื่อน�ำมาท�ำฐานราก เสนอผู้ว่าจ้างอนุมัติ

	  	 เมื่อผู้ว่าจ้างอนุมัติให้ตอกเสาเข็มตาม ผลการทดลองตอกเสาเข็มที่คณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุฯเสนอ และความยาวของเสาเข็มนั้นแตกต่างไปจากที่ระบุในแบบรูปให้มีการเพ่ิมเงินค่าเสาเข็ม 

หรือหักเงินค่าเสาเข็มแล้วแต่กรณี โดยให้ใช้ราคาค่าเสาเข็มในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (BOQ)  

ที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา รวมค่า Factor F เป็นเกณฑ์ในการคิดค�ำนวณค่าเสาเข็ม

		  (ค)	กรณีผลการส�ำรวจระบุว่าการท�ำฐานรากต้องใช้ฐานรากแบบเสาเข็มยาว และ

สามารถท�ำการตอกเสาเข็มลงได้น้อยกว่า 5.00 เมตรจากผิวดิน ให้รายงานผลการส�ำรวจดิน ให้วิศวกรโยธา 

สพฐ. หรือวิศวกรระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา เพื่อออกแบบฐานรากใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพ

พ้ืนที่ก ่อสร้าง เมื่อด�ำเนินการออกแบบฐานรากที่เหมาะสมตามหลักวิศวกรรม และผู ้ออกแบบ 

ลงลายมือชื่อรับรอง แล้วเสนอผู้ว่าจ้างอนุมัติ แล้วให้ผู้รับจ้างด�ำเนินการก่อสร้างฐานรากดังกล่าว

		  เมื่อผู้ว่าจ้างอนุมัติให้ด�ำเนินการก่อสร้าง ฐานรากที่เหมาะสมตามหลักวิศวกรรม

แล้ว ให้มีการเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างฐานรากให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงสอดคล้องตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

		  (ง)	 กรณีที่ก่อสร้างมีสภาพชัดเจนว่าเป็นช้ันหิน ให้ผู ้รับจ้างท�ำหนังสือแจ้ง 

ผู้ควบคุมงาน รายงานเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ แจ้งให้วิศวกรโยธา สพฐ. หรือวิศวกรระดับ 
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วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา เพื่อก�ำหนดวิธีการก่อสร้างฐานรากใหม่ โดยไม่ต้องท�ำการเจาะส�ำรวจดิน 

หรือทดลองตอกเสาเข็ม 

		  เมื่อด�ำเนินการออกแบบฐานรากใหม่ที่เหมาะสมตามหลักวิศวกรรม และ 

ผู้ออกแบบลงลายมือชื่อรับรอง โดยวิศวกรโยธา สพฐ. หรือวิศวกรระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 

แล้วจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาเพื่อเสนอผู้ว่าจ้างอนุมัติให้ผู้รับจ้างด�ำเนินการก่อสร้าง

ฐานรากดังกล่าว

		  เมื่อผู้ว่าจ้างอนุมัติให้ด�ำเนินการก่อสร้างฐานรากที่เหมาะสมตามหลักวิศวกรรมแล้ว 

ให้มีการเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างฐานรากให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงสอดคล้องตามพระราชบัญญัต ิ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

	

		  กรณีอาคารที่ก่อสร้างห่างจากชายฝั่งทะเลในระยะไม่เกิน 1,000 เมตร + 100 เมตร 

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด (ยกเว้นเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงและพ้ืนคอนกรีตอัดแรง) ให้ใช้ 

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดทนคลอไรด์ (Chloride Resistance Cement) กรณีนี้ให้ปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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	 4.2	 การผสมคอนกรีตส�ำหรับการก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก เช่น ส้วม บ้านพักครู  

บ้านพักภารโรง ที่มิใช่อาคารเรียน ให้ใช้

			   หรืออัตราส่วนผสมคอนกรีต วิศวกรอาจจะก�ำหนดให้ตามความเหมาะสมของ
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	 (5)	 ใช้คอนกรีตผสมเสร็จในการก่อสร้างได้ ตามข้อกำ�หนดข้อ 4.3

ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ ที่มีคุณสมบัติดังนี้

	 (1)	 ถ้าในแบบรูปไม่ได้กำ�หนดความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตไว้ ให้ใช้ 

ความต้านแรงอัดประลัยของคอนกรีตเมื่ออายุ 28 วัน จะต้องได้ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. 

(รูปลูกบาศก์) หรือ 210 กก./ตร.ซม. (รูปทรงกระบอก) หรือตาม มอก. 213-2520 ชั้นคุณภาพ C 25/20 

หากความต้านแรงอัดประลัยของคอนกรีตแตกต่างไปจาก (1) ให้ถือตาม (1) เป็นเกณฑ์ในการดำ�เนินการ

	 4.3	 การใช้คอนกรีตผสมเสร็จ ใช้สำ�หรับอาคารเรียนและอาคารขนาดใหญ่ หอประชุม- 
โรงอาคาร หอสมุด อาคารชุมชนคน อาคารสาธารณะ และถนน ค.ส.ล.ลาน ค.ส.ล.
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	 (3)	 ให้บริษัทผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จจัดทำ�แท่งคอนกรีตสำ�หรับทดสอบ 

อย่างเหมาะสมตามจำ�นวนที่ผู้ควบคุมงานหรือวิศวกรจะกำ�หนดให้ตามมาตรฐานการทดสอบ ผลทดสอบ 

ตอ้งเปน็ไปตามขอ้กำ�หนด (1) และมอบผลทดสอบใหกั้บคณะกรรมการตรวจรับพัสดฯุ เกบ็ไวเ้ปน็หลักฐาน

	 (4)	 กรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถใช้คอนกรีตผสมเสร็จได้ เนื่องจากห่างไกลจาก 

แหล่งผลิต อนุญาตให้ใช้คอนกรีตผสมในที่ แต่ต้องควบคุมคุณภาพของคอนกรีตให้เป็นไปตามข้อกำ�หนด

	 (5)	 กรณีที่ใช้สำ�หรับพ้ืน Post-tension ให้ใช้กำ�ลังคอนกรีตตามข้อกำ�หนด 

ของการออกแบบระบบพื้น

รูป

เทคอนกรีตโครงสร้างก่อนแล้วจึงท�ำการเจาะสกัดเพื่อฝังอุปกรณ์ภายหลัง นอกจากจะได้รับอนุญาตจาก

ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ที่จะสั่งการแก้ไข



19

	 อาคารทีอ่อกแบบตา้นแผน่ดนิไหว การผกูเหล็กปลอก และจำ�นวนความถีข่องเหล็ก

ปลอกในคานและเสา ให้เป็นไปตามแบบขยายการเสริมเหล็กปลอกในแบบรูปรายการ
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การต่อเหล็กด้วยวิธีการอย่างอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของวิศวกร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ที่จะ
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	 (3)	 คอนกรีตที่ผสมในที่ห้ามทิ้งไว้นานเกินกว่า 30 นาที การเทคอนกรีต 

ให้เททีละช้ัน และขณะทำ�การเทคอนกรีต จะต้องใช้เหล็กแยง กระทุ้ง และใช้เคร่ืองส่ันคอนกรีต 

ให้เนื้อของคอนกรีตยุบตัวขัดประสานกันแน่น และจับเนื้อเหล็กโดยสมบูรณ์ไม่มี รูพรุนเกิดขึ้น  

การเทคอนกรีตนั้นจะต้องระวังมิให้ส่วนผสมที่เป็นก้อนโตแยกออกไปอยู่คนละส่วน ต้องให้ส่วนผสม 

ที่เทไปแล้วยังคงเป็นเนื้อเดียวกัน ทั้งต้องระมัดระวังมิให้เหล็กเสริมเคล่ือนที่หรือเปล่ียนตำ�แหน่งไป 

จากเดิม
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กลางคานต่อไปอีก 14 วัน ถ้ามีโครงสร้างส่วนที่จะต้องท�ำในชั้นถัดไป หรือต้องวางแผ่นพื้นในช่วงเวลา 

น้อยกว่า 14 วัน ให้คงค�้ำยันคานทิ้งไว้ จนกว่าจะครบอายุ 28 วัน และมีผลทดสอบก�ำลังคอนกรีตที่ 14 

หรือ 28 วัน เป็นไปตามข้อก�ำหนด

วิศวกรและคณะกรรมการตรวจรับพัสดฯุ กำ�หนดใหเ้ปน็แหง่ ๆ  ตามความ
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	 5.1	 พื้นคอนกรีตสำ�เร็จรูปที่นำ�มาใช้ จะต้องเป็นพ้ืนคอนกรีตสำ�เร็จรูปที่ได้มาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 576-2546 หรือ มอก. 828-2546 โดยจะเป็นแบบชิ้นส่วนเดี่ยวหรือ 

 

เหล็กเสริมคอนกรีต ให้ผู้ควบคุมงานรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เพื่อที่จะได้ท�ำการตรวจสอบ 

และพิจารณาแก้ไขต่อไป ผลพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ร่วมกับวิศวกรเป็นประการใด ผู้รับจ้าง

วิศวกรและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ อาจสั่งให้ทุบทิ้งแล้วหล่อใหม่ได้

การบ่มคอนกรีต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จะสั่งการให้ใช้วิธีการทดสอบที่เหมาะสมได้ หากผลทดสอบ
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	 5.3	 กรณีที่เลือกใช้พื้นคอนกรีตสำ�เร็จรูปชนิดแผ่นตันหรือผิวเรียบที่ได้มาตรฐาน มอก. 576-2546 

ผู้รับจ้างต้องให้ผู้ผลิตรับรองผลิตภัณฑ์ที่นำ�มาใช้เป็นหนังสือ ระบุรูปแบบหน้าตัด ขนาด ความยาว 

จำ�นวน-ขนาดเหล็กเสริมและการรับน้ำ�หนักบรรทุก ตรงกับที่ผู้ผลิตได้รับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์มาตรฐาน

อตุสาหกรรมพร้อมจำ�นวนแผน่พ้ืนทีน่ำ�มาใช้กบัหนว่ยงานกอ่สร้างใหค้ณะกรรมการตรวจรับพัสดฯุ พิจารณา 

ก่อนติดตั้ง

	 5.4	 กรณีเลือกใช้พื้นคอนกรีตสำ�เร็จรูปที่ได้มาตรฐาน มอก. 828-2546 ผู้รับจ้างต้องให้ 

เพื่อปรับระดับโดยเด็ดขาด ช่วงพาดของพื้นคอนกรีตส�ำเร็จรูปชนิดแผ่นต้น หากยาวเกินกว่า 2.50 ม. จะต้อง 

มีแนวค�้ำยันรองรับการแอ่นตัวตอนกลางพ้ืนคอนกรีตส�ำเร็จรูป เพ่ือปรับระดับให้ท้องแผ่นพ้ืนเท่ากันก่อน 

และจะถอดออกได้เมื่อเทคอนกรีตทับหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่น้อยกว่า 3 วัน กรณีใช้แผ่นพ้ืนแบบกลวง 

ให้ถือปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของผู้ผลิตว่าจะต้องค�้ำยันกลางแผ่นหรือไม่

	 5.5

ของผู้ผลิตต้องเป็นระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ตรวจสอบเอกสารก่อนท�ำการติดตั้ง
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		  (1)	บัญชีที่ 1 รวม 31 ชนิด เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีความแข็งแรง ความต้านทาน 

ตามธรรมชาติมาก ให้ใช้กับส่วนอาคารต่าง ๆ ได้ทุก ๆ ที่ 
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	 6.4	 การไสไม้ต้องไสไม้เรียบร้อยและเสมอกัน ไม้เมื่อไสแต่งแล้วต้องเหลือไม่น้อยกว่า ดังต่อไปนี้

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ หรือผู้ควบคุมงาน ไม่สามารถตัดสินช้ีขาดได้ว่า

เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ทราบก่อน พร้อมกับน�ำส่งตัวอย่างไม้ให้กรมป่าไม้ตรวจคุณสมบัต ิ

ไม้ชนิดใดซึ่งกรมป่าไม้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้พิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติ

ชนิดใด ชื่อใด (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณา ค่าใช้จ่ายในการนี้
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ในแบบก่อสร้างเมื่อยังไม่ตกแต่ง หรือไสแต่งแล้วให้เป็นไปตามข้อ 6.4 ก่อนน�ำมาประกอบต้องอบหรือ

ตรวจรับพัสดุฯ

ตรวจรับพัสดุฯ ก่อน
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	 7.7	 การเสริมเหล็ก สำ�หรับอาคารที่ก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว มีข้อแตกต่างจากการเสริมเหล็ก

โครงสร้างนอกเขตแผ่นดินไหวในเรื่องของเหล็กปลอกคานและเหล็กปลอกเสา ให้ตรวจสอบความถี่และ

ระยะตามที่กำ�หนดไว้ในแบบรูปให้ครบถ้วนถูกต้อง

แต่ก่อนติดตั้งต้องให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ตรวจสอบก่อน

ไม่ตรงกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือไม่มีบริษัทผู้ผลิต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ร่วมกับวิศวกร
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ใกล้เคียงกับอาคารเดิม หรือส่งตัวอย่างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เป็นผู้เลือกก่อนการติดตั้ง
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คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
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ตรวจรับพัสดุฯ ก่อน และจะต้องส่งแบบตัวอย่างขนาดและสีมาให้พิจารณาเลือกใช้ก่อนด้วย

ให้ท�ำตัวอย่างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เลือกสีและขนาดเม็ดหินก่อนการฉาบ
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พื้นผิวหินขัดชนิดท�ำในที่

		  ในกรณีที่แบบรูปรายการก่อสร้างได้ก�ำหนดให้ท�ำพ้ืนผิวหินขัดท�ำในที่ แต่ไม่ได้

เทพื้นหินขัดท�ำในที่โดยใช้ปูนซีเมนต์ขาวชนิดปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1

หลังจากการเทพ้ืนหินขัดท�ำในที่ครบ 7 วัน จึงขัดหยาบเพ่ือลอกหน้าผิวพ้ืน
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	 	 หมายเหตุ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องจดบันทึกวัน เวลาที่ท�ำหินขัดและ

	 	 หมายเหตุ แบบรูปที่ก�ำหนดให้ท�ำหินขัดชนิดท�ำในที่นั้น สามารถเลือกใช้

เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ให้ความเห็นชอบก่อน

แผ่นหินขัดส�ำเร็จรูปแทนได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ และมีการ

ตรวจรับพัสดุฯ ก�ำหนดให้ก่อนด�ำเนินการ

ตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาก่อน เมื่อปูเสร็จแล้วล้างผิวหน้าให้สะอาด วัสดุยาแนวต้องไม่เปรอะเปื้อนผิวหน้า
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ใช้ชนิดไม้ตามที่ระบุในแบบรูปและเป็นชนิดเดียวกัน โดยเก็บไว้ให้พ้นจากแดดฝนและต้องไสแต่งให้ขนาด

มาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เป็นผู้เลือก ผิวพื้นต้องท�ำซีเมนต์ขัดมันให้เรียบและได้ระดับ แล้วปล่อยทิ้ง

มาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เลือก การปูไม้ปาร์เกต์ให้ใช้กาวส�ำหรับยึดปาร์เกต์อย่างดี โดยใช้เกรียงหวี
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1.20

ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ผิวหน้าให้ทาด้วยน�้ำมันเคลือบแข็งตามกรรมวิธีผู้ผลิต

จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ และมีการเปรียบเทียบราคาก่อนด�ำเนินการ
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ในการซ่อมแซมท่อ โดยด�ำเนินการเปรียบเทียบราคาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ

ตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาก่อนอนุญาตให้ติดตั้ง
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	 (7)	 ในการตดิตัง้วงกบเหล็ก ทีแ่บบรูปรายการกำ�หนดใหเ้คลือบสีฝุน่อบความร้อน 
(Power coated)
		  -	 ห้ามผู้รับจ้างเช่ือมเหล็กค้ำ�ยันติดกับตัววงกบโดยเด็ดขาด เพราะทำ�ให้ 
เนื้อสีฝุ่นอบความร้อนหลุดล่อนเสียหาย และการแก้ไขงานที่เสียหายจะต้องถอดวงกบทั้งชุดออก  
เพื่อเปลี่ยนวงกบใหม่
		  การแก้ไขความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากวิ ธีการนี้ ห้ามผู้ รับจ้างใช้สีใดๆ  
แต้มเพื่อเก็บความเรียบร้อยอย่างเด็ดขาด
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ตรวจรับพัสดุฯ เลือกรูปแบบและสี สุขภัณฑ์ที่น�ำมาใช้ในห้องเดียวกันต้องเป็นสีเดียวกันทั้งหมด ไม่มี



45



46



47

	 14.9	บ่อเกรอะ บ่อซึม ถังบำ�บัดปฏิกูล และระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย

			   (3)	ท่อน้ำ�ทิ้ง จากอ่างล้างหน้า น้ำ�ล้างทำ�ความสะอาดพื้นต้องมีระบบดักกลิ่น 

ก่อนต่อลงท่อระบายน้ำ� ส่วนต่อระบายน้ำ�ฝนต่อลงท่อระบายน้ำ�ได้เลย ท่ออุจจาระและปัสสาวะให้ต่อลงถัง

บำ�บัดปฏิกูล

ตรวจรับพัสดุฯ ก่อนลงมือท�ำงานในส่วนนั้น

เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ก่อนด�ำเนินการติดตั้ง

แสดงระยะ ระดับ การติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ  เป็นต้น โดยเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาด�ำเนินการ

ตรวจรับพัสดุฯ พิจารณา

ตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาอนุมัติ



48

ท�ำการทดสอบโดยใช้ระบบแรงอัดน�้ำหรือแรงดันอากาศ และมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ร่วมทดสอบด้วย

ชัดเจน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ หรือผู้คุมงานพิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลง

ที่ได้มาตรฐานสากล เช่น ASTM, UL, DIN เป็นต้น และน�ำตัวอย่างแสดงกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ



49

ข้างต้น

	 15.5	สายล่อฟ้า ให้ติดตั้งสายล่อฟ้าตามแบบกำ�หนด หากไม่ปรากฏในแบบถือว่าไม่มีสายล่อฟ้า

	 รายการหลอดฟรูออเรสเซนต์ ที่ก�ำหนดในรูปแบบรายการ 40 วัตต์, 36 วัตต์, 20 วัตต์, 

18 วัตต์ ให้ใช้หลอด LED T8 ที่มีค่าความสว่างไม่น้อยกว่าเดิม โดยไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ

วิศวกรไฟฟ้าที่มีใบประกอบวิชาชีพ พร้อมลงนามในเอกสารรับรองและน�ำมาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
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16. งานทาสี
	 ผู้รับจ้างจะต้องดำ�เนินการตามข้อกำ�หนดต่างๆ ดังนี้

	 16.1	ขอบเขต

		  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้และส่ิงอำ�นวยความสะดวกต่างๆ เพื่อดำ�เนิน

การทาสีให้ลุล่วงดังที่กำ�หนดในแบบรูปและรายการก่อสร้างโดยให้สัมพันธ์กับงานในส่วนอื่นๆ ด้วย

	 16.2	ข้อกำ�หนดทั่วไป

		  สีที่ใช้ให้หมายถึง สีรองพ้ืน สีทับหน้าและตัวทำ�ละลาย จะต้องปฏิบัติตามคำ�แนะนำ� 

ของบริษัทผู้ผลิตโดยเคร่งครัด 

		  16.2.1	 ผู้รับจ้างจะต้องอ่านรายละเอียดข้อกำ�หนดการทาสีในแบบรูปรายการ และแจ้ง

ปริมาณของสีแต่ละประเภทที่จะใช้ทาอาคารและสิ่งก่อสร้าง ในโครงการนี้ให้ผู้ควบคุมงานทราบ

		  16.2.2	 สีที่นำ�มาใช้ในโครงการจะต้องบรรจุและผนึกในกระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์โดยตรง

จากโรงงานหรือตัวแทนจำ�หน่ายที่แท้จริง (AUTHORIZED DEALER) ของผู้ผลิต มีเครื่องหมายการค้า 

หมายเลขรหัสของสีที่เลือกใช้ ชนิดของสี วันที่ผลิตและคำ�แนะนำ�ในการใช้ติดบนบรรจุภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ 

กระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใส่สีจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่บุบ ชำ�รุด ฝาผลิตภัณฑ์ต้องไม่มีร่องรอย 

เปดิมากอ่นและหา้มนำ�สีทีเ่หลือใช้จากโครงการอืน่และบรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑสี์ทีไ่ม่ไดรั้บอนมุตัใิช้เขา้มา

ในโครงการ

		  16.2.3	 สีและอุปกรณ์ประกอบจะต้องนำ�มาเก็บไว้ในห้องเฉพาะ ที่มิดชิดมั่นคงสามารถ

ล็อค โดยกุญแจได้ ภายในห้องให้มีการระบายอากาศที่ดีไม่อับช้ืน มีการทำ�ความสะอาดให้เรียบร้อย  

จัดเรียงบรรจุภัณฑ์ของสีแต่ละประเภทอย่างเป็นระเบียบ ไม่ปะปนกัน การนำ�สีไปใช้และการนำ�สีที่เหลือ 

กลับมาเก็บในห้องเก็บผลิตภัณฑ์สี ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานรับทราบทุกครั้ง

		  16.2.4	 ผู้รับจ้างจะต้องไม่ทาสีในขณะที่มีฝนตก หรือมีความช้ืนในอากาศสูง และ 

ห้ามทาสีภายนอกอาคารทันทีหลังจากฝนหยุดตก จะต้องทิ้งไว้จนผิวพื้นที่จะทาสีแห้งสนิทดี หรือจนกว่าผู้

ควบคุมงานจะเห็นสมควรให้เริ่มทาสีได้

		  16.2.5	 การนำ�สีมาใช้แต่ละคร้ังจะต้องให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนว่าเป็นสีที่ถูกต้อง 

ตามที่กำ�หนดในแบบรูปและรายการ

		  16.2.6	 งานทาสีทัง้หมดจะตอ้งเรียบร้อยสม่ำ�เสมอ ไมม่รีอยแปรง รอยตอ่ รอยหยดของ

สีและขอ้บกพร่องอืน่ ผูรั้บจ้างจะตอ้งทำ�ความสะอาดรอยเปือ้นตา่งๆ บริเวณขา้งเคยีงอนัเนือ่งจากการทาสี

ทันที 
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		  16.2.7	 ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามรายการงานสีนี้อย่างเคร่งครัด หรือว่ามีเจตนาที่จะ

พยายามบดิพล้ิว ใช้ผลิตภณัฑท์ีไ่มต่รงกบัแบบรูปรายการกำ�หนด ผูว้า่จ้างมสิีทธ์ิทีจ่ะส่ังใหผู้รั้บจ้างล้างหรือ

ขดุสีออกแล้วทาใหมใ่หถ้กูตอ้งตามรายการ และผูรั้บจ้างจะคดิคา่ใช้จ่ายเพ่ิมมิได ้ส่วนเวลาทีล่่าช้าเพราะการ

นี้ ไม่สามารถยกเป็นข้ออ้างในการขอขยายระยะเวลาทำ�งานตามสัญญาจ้าง

		  16.2.8	 รายละเอียดอื่นๆ เช่น ความอ่อนหรือความเข็มของสี ให้ผู้รับจ้างเสนอขอรับ

รายละเอียดต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ในเวลาอันสมควรก่อนขั้นตอนการทาสี

		  16.2.9	 การเลือก SHADE สีทีใ่ช้ทา ใหผู้รั้บจ้างนำ�แคต็ตาล็อกสีหรือพัดสี ทีเ่ปน็ตวัอย่าง

ของผลิตภัณฑ์มาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เลือก พร้อมบันทึกชนิดของสี SHADE สีที่เลือกใช้ โดยให้

เก็บไว้ที่ผู้ควบคุมงาน

		  16.2.10	ผู้รับจ้างต้องนำ�สีตามจำ�นวนทั้งหมดที่ใช้ทาอาคาร พร้อมใบรับรอง มอก. 

สี จากผู้แทนจำ�หน่ายที่แท้จริง (AUTHORIZED DEALER) หรือบริษัทผู้ผลิตให้คณะกรรมการ 

ตรวจรับพัสดฯุ ตรวจสอบ และมอบเอกสารดงักล่าวใหผู้ค้วบคมุงานนำ�ไปแนบรวมไวก้บับนัทกึการควบคมุงาน

		  16.2.11	สีผสมเสร็จ จะต้องใช้สีผสมเสร็จตามเอกสารวิธีใช้ของบริษัทผู้ผลิต ห้ามใช้ทิน

เนอร์ผสมเพ่ือทำ�ใหสี้จางลง เวน้แตเ่อกสารขอ้บง่ใช้ของผูผ้ลิตจะระบไุวใ้หท้ำ� ในกรณเีช่นนีจ้ะตอ้งใหท้นิเนอ

ร์ชนิดที่เหมาะสมและเป็นจำ�นวนที่พอเหมาะ

		  16.2.12	สีรองพ้ืน จะต้องเป็นชนิดที่เป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเดียวกันกับสีที่ใช้ทา 

ทับหน้า และเหมาะสมกับลักษณะพื้นผิวที่จะทาสี

		  16.2.13	สีทาทับหน้าช้ันแรกจะต้องเป็นสีชนิดเดียวกับสีช้ันสุดท้าย และเป็นผลิตภัณฑ์

ของผู้ผลิตรายเดียวกัน

	 16.3	การเตรียมการทั่วไป

		  16.3.1	 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งนั่งร้าน บันไดสำ�หรับทาสี 

ทีเ่หมาะสมหรือตามความจำ�เปน็ พร้อมผา้ใบหรือวสัดชุนดิอืน่ทีเ่หมาะสม เพ่ือทีใ่ช้ปกคลุมพ้ืนทีส่่วนอืน่ของ

อาคารสำ�หรับการป้องกันความสกปรกเปรอะเปื้อน ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากงานทาสี

		  16.3.2	 ในกรณีที่งานทาสีจะทำ�ให้อุปกรณ์อาคารที่ติดตั้งเสร็จแล้ว เกิดความเสียหาย 

มีอาการฝืดหรือติดตั้งขัด เช่น บานพับปรับมุมของหน้าต่าง ประตู หรืออุปกรณ์อื่นๆ เป็นหน้าที่ของ 

ผู้รับจ้างที่ต้องถอดออกก่อน จนกว่างานทาสีจะแล้วเสร็จ แล้วจึงจะติดตั้งกลับดังเดิม ทั้งนี้ให้เป็นไป 

ตามหลักวิชาช่าง



52

		  16.3.3	 ฝาครอบสวิทซ์และปล๊ักไฟฟ้า ซึ่งได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จะต้องเอาออกก่อน

การทาสี เมื่อทาสีเสร็จและสีแห้งดีแล้ว จึงจะติดตั้งกลับดังเดิมให้เรียบร้อย

		  16.3.4	 การตัดเส้นตามขอบต่างๆ และการทาระหว่างรอยต่อของสีต่างกัน จะต้องทาสี

อย่างประณีตและไม่ให้มีรอยทับเหลื่อมกันระหว่างสี

		  16.3.5	 วัสดุอุดยาแนว

			   ก. ส่วนที่เป็นไม้ให้ใช้ Wood Sealer หรือ Wood Filler

			   ข.	ส่วนที่เป็นคอนกรีต ปูนฉาบให้ใช้ Cement Filler

			   ค.	ส่วนที่เป็นเหล็กหรือโลหะอื่น เมื่อทาสีรองพ้ืนกันสนิมแล้ว ให้อุดรูวัสดุ 

Caulking Compound 

	 16.4	การเตรียมพื้นผิว

		  16.4.1	 พื้นผิวคอนกรีตและปูนฉาบ

			   -	 ผิวปูนฉาบ ผนังก่ออิฐ ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หรือผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก  

				    ที่จะทาสีจะต้องแห้งสนิท

			   -	 ทำ�ความสะอาดพ้ืนผิวให้ปราศจากฝุ่นละอองและคราบเปื้อนต่างๆ ด้วยผ้าแห้ง 

				    เนื้อหยาบ 1 ครั้ง แล้วเช็ดด้วยผ้าช้ืนอีกครั้ง

			   -	 ถ้ามีคราบไขมัน เข่น น้ำ�มันทาไม้แบบติดอยู่ ให้ล้างออกด้วยน้ำ�ยาขจัด 

				    ไขมัน แล้วฉีดล้างด้วยน้ำ�สะอาด โดยใช้เครื่องฉีดน้ำ�แรงดันสูง ปล่อยทิ้งไว้ 

				    ให้แห้งสนิทแล้วทาสีรองพื้น

			   ในกรณีที่เป็นพื้นผิวปูนเก่า

			   -	 ให้ลอกสีเก่าออกให้มากที่สุด โดยเฉพาะเนื้อสีที่ยึดติดไม่แน่นโดยการขัด 

				    ด้วยแปรงพลาสติก แปลงกาบมะพร้าว ห้ามใช้แปรงที่เป็นโลหะ เช่น  

				    แปรงทองเหลือง แปรงขนเหล็กอย่างเด็ดขาด และทำ�ความสะอาดด้วย 

				    เครื่องฉีดน้ำ�แรงดันสูง ปล่อยไว้ให้แห้ง

			   -	 ทารองพ้ืนด้วยสีรองพ้ืนปูนเก่าโดยเฉพาะให้ทั่วเพ่ือการยึดเกาะพ้ืนผิวปูนเก่า 

				    ไม่ให้หลุดล่อน

			   -	 ทาทับหน้าด้วยสีอิมัลชันตามที่แบบรูปรายการก�ำหนด จ�ำนวน 2 เที่ยว  

				    หรือจนกว่างานสีจะเรียบร้อยสม�ำ่เสมอ หากแบบรูปไม่ได้ก�ำหนดช้ันคณุภาพ 

				    ของสี ให้ใช้สีที่ได้เครื่องหมาย มอก. ตามสภาพของการใช้งานของอาคาร  

				    ได้แก่ สีทาภายนอกอาคารใช้สีอิมัลชัน ทนสภาวอากาศที่ได้ มอก.  

				    ส่วนภายในห้องต่างๆ ให้ใช้สีทาภายในชนิดเช็ดล้างท�ำความสะอาดง่าย
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		  16.4.2	 พื้นผิวโลหะเหล็กหรือโลหะ (สำ�หรับงานปรับปรุงซ่อมแซม)

			   -	 ส่วนผิวของช้ินงานที่เป็นสนิมให้ใช้แปรงลวดหรือกระดาษทรายขัดผิว  

				    จนปราศจากสนิมหรืออาจใช้วิธีพ่นทรายในส่วนที่จำ�เป็น

			   -	 เม่ือขจัดสนิมและเศษส่ิงสกปรกออกแล้ว ใช้น้ำ�ยาล้างคราบขจัดไขมัน 

				    โดยเฉพาะ เสร็จแล้วเช็ดด้วยผ้าสะอาดออกให้หมดและปล่อยไว้ให้แห้ง  

				    ก่อนการดำ�เนินการขั้นต่อไป

 		  16.4.3	 พื้นผิวไม้

			   -	 พื้นผิวไม้ที่จะทาต้องแห้งสนิท

			   -	 รอยต่อระหว่างแผ่นไม้ พ้ืนผิวที่ไม่เรียบมีรอยแตก ขรุขระ ให้ทำ�การซ่อม 

				    อุดโป๊วด้วยวัสดุยาแนวไม้ Wood Sealer หรือ Wood Filler โดยเฉพาะ

			   -	 ส่วนที่ย้อมสีธรรมชาติด้วยประเภท Varnish Enamel ให้อุดแนวและ 

				    ร่องพื้นด้วยดินสอพองผสมสีและกาวประสาน หรือสีย้อมเนื้อไม้โดยเฉพาะ

			   -	 ทำ�ความสะอาดพ้ืนผิว โดยการเช็ดฝุ่นผงอีกคร้ังก่อนทาสีรองพ้ืนหรือ 

				    ย้อมสีธรรมชาติ หรือตามสีที่กำ�หนด

		  16.4.4	 พื้นผิวสังกะสีและเหล็กเคลือบสังกะสี

			   -	 ขจัดคราบไขมันและฝุ่นด้วยน้ำ�ยาขจัดคราบไขมัน แล้วเช็ดทำ�ความสะอาด 

				    ด้วยผ้าสะอาดและทิ้งให้แห้งสนิท

	 16.5	ระบบการทาสี

		  16.5.1	 งานคอนกรีต ปูนฉาบภายนอก

			   -	 ทารองพื้นปูนใหม่ด้วยสีประเภท สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 

				    มอก. 1123 - 2555 จำ�นวน 1 เที่ยว

			   -	 ทาทับหน้าด้วยสีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดกึ่งเงา 

				    มอก. 2321 – 2549 จำ�นวน 2 เที่ยว หรือจนกว่าสีเรียบร้อยสม่ำ�เสมอ

		  16.5.2 	งานคอนกรีต ปูนฉาบภายใน 

			   -	 ทารองพื้นปูนใหม่ด้วยสีประเภท รองพื้นปูนใหม่กันด่าง 

				    มอก. 1123 - 2555 จำ�นวน 1 เที่ยว

			   -	 ทาทับหน้าด้วยสีอิมัลชันชนิดเช็ดล้างทำ�ความสะอาดง่าย 

				    มอก. 2321 – 2549 จำ�นวน 2 เทีย่ว หรือจนกวา่งานสีจะเรียบร้อยสม่ำ�เสมอ
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		  16.5.3 	งานไม้ภายนอกและภายใน

			   -	 ทารองพ้ืนด้วยสีประเภท Aluminum Wood Primer ที่มีคุณสมบัติ  

				    ในการป้องกันยางไม้ จำ�นวน 1 เที่ยว

			   -	 ทาทับหน้าด้วยสีเคลือบเงา (Alkyd Enamel) 

				    มอก. 327 – 2538 จำ�นวน 2 เทีย่ว หรือจนกวา่งานสีจะเรียบร้อยสม่ำ�เสมอ

			   -	 ยกเว้นส่วนที่ระบุให้ย้อมสีธรรมชาติ ให้ย้อมสีด้วย Varnish หรือ Lacquer

		  16.5.4	 งานไม้เทียม (ไฟเบอร์ซีเมนต์) ภายนอก

			   -	 ทารองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ�มัน จำ�นวน 1 เที่ยว

			   -	 ทาทับหน้าด้วยสีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดกึ่งเงา 

				    มอก. 2321 – 2549 จำ�นวน 2 เที่ยว หรือจนกว่าสีเรียบร้อยสม่ำ�เสมอ

		  16.5.5 	งานไม้เทียม (ไฟเบอร์ซีเมนต์) ภายใน

			   -	 ทารองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ�มัน จำ�นวน 1 เที่ยว

			   -	 ทาทับหน้าด้วยสีอิมัลชันชนิดเช็ดล้างทำ�ความสะอาดง่าย 

				    มอก. 2321 – 2549 จำ�นวน 2 เที่ยว หรือจนกว่าสีเรียบร้อยสม่ำ�เสมอ

		  16.5.6 	งานโลหะเหล็ก (ยกเว้นโครงหลังคาเหล็กทีม่ฝีา้เพดานใหด้ำ�เนนิการตามขอ้ 7.6)

			   -	 ทารองพื้นด้วยสีประเภท สีรองพื้นกันสนิมซิงก์ฟอสเฟต จำ�นวน 1 เที่ยว

			   -	 ทาทับหน้าด้วยสีเคลือบเงา (Alkyd Enamel) มอก. 327 – 2538 

				    จำ�นวน 2 เที่ยว หรือจนกว่าสีเรียบร้อยสม่ำ�เสมอ

		  16.5.7	 งานโลหะสังกะสีและกัลวาไนซ์

			   -	 ทาหรือพ่นรองพื้นเที่ยวแรกด้วยสีรองพื้นประเภทอีพ๊อกซี่ จำ�นวน 1 เที่ยว

			   -	 ทาทับด้วยสีเคลือบเงา (Alkyd Enamel) มอก. 327 – 2538 

				    จำ�นวน 2 เที่ยว หรือจนกว่างานสีจะเรียบร้อยสม่ำ�เสมอ

		  16.5.8	 งานหินล้าง กรวดล้าง หรือทรายล้าง

			   -	 ทาเคลือบด้วยน้ำ�ยาเคลือบใสประเภท Silicone Water Repellent  

				    จำ�นวน 2 เที่ยว

		  16.5.9 	งานพื้นไม้ปาร์เก้ หรือไม้เนื้อแข็ง

			   -	 ทาเคลือบด้วยน้ำ�มันเคลือบแข็งประเภท Polyurethane จำ�นวน 3 เที่ยว 

				    หรือจนกว่าสีเรียบร้อยสม่ำ�เสมอ

		  16.5.10	สีพ่นซีเมนต์ทรายหรือสีพ่นซีเมนต์ชนิดเคลือบเงาที่กำ�หนดไว้ในแบบรูป  

ต้องได้งานที่มีความเรียบร้อยสวยงาม มีความสม่ำ�เสมอของเม็ดทราย และเฉดสี
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หมายเหตุ	 -	 ในกรณีที่แบบรูปก�ำหนดแบบรูปคุรุภัณฑ์ไว้ไม่ตรงกับ มอก. ให้ใช้คุรุภัณฑ์ที่มี มอก. แทน
	 -	 ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
		  ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ว่าด้วยผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ก�ำหนด “โรงงานที่ได้รับ 
		  การรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001 หรือ มอก. 9002  
		  ในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
		  หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรม 
		  ให้การรับรองระบบงาน (Accreditation)”
	 การขออนุมัติรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (มอก.)
	 -	 ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เลือกวัสดุ และขนาดของโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (มอก.)  
		  ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน
	 -	 ให้ผู้รับจ้างส่งตัวอย่างโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (มอก.) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ  
		  อนุมัติก่อนด�ำเนินการ

ได้ถูกต้องและเรียบร้อย ให้ท�ำตัวอย่างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ตรวจสอบแบบละ 1 ชุด จ�ำนวน

ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา
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หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงาน (วิศวกร) 
         เขียนที่..................................... 

วันที่..........เดือน...........................พ.ศ. .............................  

 โดยหนังสือฉบับนี้  ข้าพเจ้า............................................... ...........................................ซ่ึงเปน็ผู้ได้รบัอนญุาต 
ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม/ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สาขา 
  วิศวกรรมโยธา      แขนง..........-........................ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน………………………………และ
ขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว  อายุ...........ปี  สัญชาติ.................อยู่บ้านเลขท่ี............
ตรอก/ซอย.....................................ถนน.............................หมู่ที่...........ต าบล/แขวง..................... ..........................
อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด...............................................โทรศัพท์............................................  
 ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานตามค าขอรับใบอนุญาตของ       หจก/บริษัท                                                         
เพ่ือท าการ      ก่อสร้างอาคาร  ของโรงเรี ยน ..............................  หมู่ ที่ . . . ..........ต าบ ล /แขวง
..........................................อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั..............................................เปน็อาคาร 
 (1)  ชนิด....................................................จ านวน........................เพ่ือใช้เป็น....................... ............................. 
โดยมีพ้ืนที่/ความยาว................................ ........................................................................................... 
 (2)  ชนิด....................................................จ านวน........................เพ่ือใช้เป็น....................... ............................. 
โดยมีพ้ืนที่/ความยาว...........................................................................................................................  
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงาน.................................................................ของชั้น...............ทั้ งขนาด จ านวนวัสดุ     
ที่น ามาใช้ ความกว้าง ยาว หนา ระดับต่างๆ ถูกต้องตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน     
และรายการค านวณ............................................................................................... ......................เพ่ือใช้เป็นหลักฐาน 
ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเป็นลายลักษณ์อักษร
ทุกครั้งที่เข้าตรวจสอบ 
 
 
 
 
เรียนประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในการก่อสร้าง 
 ตามท่ีวิศวกรได้เข้ามาตรวจสอบงานก่อสร้างอาคารในส่วนที่เป็นงาน........................................................ 
.................................................................................................................. 
 
 ถูกต้องให้ด าเนินการต่อไป 
 ต้องแก้ไข โดยให้วิศวกรและผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างด าเนินการแก้ไข 
 อ่ืนๆ…………………………………………………………………… 

 
(ลงชื่อ)..................................................ผู้ควบคุมงาน 

                     (..................................................) 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผู้ควบคุมงาน 
                      (..................................................) 
   

(ลงชื่อ)................................. ............วิศวกรผู้ควบคุมงาน 
        (.............................................)  
 

  หจก/ บริษัท ............................................       
  ภย........................................../ สย...............................  
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แบบบันทึกหน้าสมุด(ใบหน้า) 
สมุดบันทกึการควบคุมงานก่อสร้าง 

 
อาคาร............................................................................................................................................................ ........... 

ชื่อโรงเรียน................................................................................................................. ........ 
     งบประมาณก่อสร้าง ปี....................................................... 

      วงเงินค่าก่อสร้าง............................................................บาท 
สัญญาเริ่มวันที่........................เดือน...................................................................พ.ศ.......... .................................... 
หมดสัญญาวันที่......................เดือน...................................................................พ.ศ............................................  
แบ่งงานเป็น.............................งวด 
ชื่อสถาปนิกผู้ออกแบบ    ชื่อ................................................................... ......................................................... 
ชื่อวิศวกรผู้ออกแบบ      ชื่อ................................................................................................... ......................... 
ผู้ควบคุมงานของโรงเรียน  ชื่อ...........................................................................................................................  

                      ชื่อ......................................................................................................................... .. 
                      ชื่อ......................................................................................................................... .. 

รับเหมาก่อสร้าง โดย บริษัท, ห้างหุ้นส่วน............................................................... ........................................... 
ผู้จัดการ  ชื่อ.............................................................................................................. ......................................... 
ที่อยู่................................................................................................................................................................... . 
     ............................................................................................................โทรศัพท์........ .................................... 
ผู้แทนผู้รับจ้าง  ชื่อ....................................................................................................... ....................................... 
วิศวกรผู้ควบคุมงาน ชื่อ......................................................................................................................................  
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แบบฟอร์มบันทึกการควบคุมงานก่อสร้างประจ าวัน 

วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ลงชื่อ หมายเหตุ 
(ปัญหาจ าเป็นที่ต้องบันทึก) 

ทุกวัน 
 
ตั้งแต่ 
 
วันเริ่มต้น 
 
สัญญา 
 
จนถึง 
 
วันท างาน 
 
แล้วเสร็จ 
 

- ช่างไม้(ท าอะไรบ้าง) จ านวน........................คน 
 
- ช่างเหล็ก........................................................... 
 
- ช่างปูน.............................................................. 
 
- ช่างประปา........................................................ 
 
- ช่างสี................................................................. 
 
- ช่างไฟฟ้า.......................................................... 
 
- ช่าง................................................................... 
 
- คนงานทั่วไป.................................................... 
 
- วัสดุที่น าเข้ามาในบริเวณก่อสร้าง 
 
- อุปกรณ์ต่าง ๆ จ านวนเป็นหน่วยหรือ 
  เป็นปริมาตร เป็นรถ 
 
- ถูกต้องตามรายการหรือไม่ ถ้าเป็นวัสดุที่ไม่มี 
  มอก. ต้องบันทึกไว้ให้ละเอียด เผื่อว่ามี 
  มอก. แล้ว แต่ยังไม่ทราบ วันที่จะเป็น 
  เครื่องยืนยันว่าอยู่ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับทราบ 
 
- ปัญหางานที่ไม่เรียบร้อยสั่งให้แก้ไขอะไรบ้าง 
 
- งานแก้ไขปัญหาที่สั่งการและได้แก้ไขแล้วหรือ 
  ก าลังแก้ไขหรือยังไม่ได้แก้ไข 
  (ส าหรับปัญหาและวิเคราะห์การแก้ไขได้บันทึก 
  ไว้ด้านซ้ายมือ ลงชื่อในบันทึกแล้วให้ผู้รับจ้าง 
  เซ็นทราบลงวันที่ก ากับ) 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้คุมงาน 
(ผู้บันทึก) 
 
 
 
ผู้ร่วมงาน 
 
ผู้รับจ้าง 
 
หรือ 
ผู้แทน 
ผู้รับจ้าง 

- การหยุดงานเทศกาล 
 
- เนื่องจากปัญหาดินฟ้า 
  อากาศ 
 
- อุปสรรคต่าง ๆ ที่ต้อง 
  หยุดงาน 
 
- การสั่งหยุดงาน 
 
- การขอเปลี่ยนแปลง  
  ต่าง ๆ 
 
- การรอค าชี้แจงส าคัญ ๆ 
 
- รายการวัสดุที่ไม่ถูกต้อง 
  ที่ตรวจพบให้น าออกไป 
  ชนิด ขนาด จ านวน 
  วันเวลา 
 
 

 
หมายเหตุ   ถ้าบันทึกผิดห้ามฉีกทิ้ง ให้ท าการขีดฆ่าเท่านั้น สมุดต้องมีเลขหน้าเรียงหมายเลขครบถ้วน 

  

 
แบบฟอร์มบันทึกการควบคุมงานก่อสร้างประจ าวัน 

วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ลงชื่อ หมายเหตุ 
(ปัญหาจ าเป็นที่ต้องบันทึก) 

ทุกวัน 
 
ตั้งแต่ 
 
วันเริ่มต้น 
 
สัญญา 
 
จนถึง 
 
วันท างาน 
 
แล้วเสร็จ 
 

- ช่างไม้(ท าอะไรบ้าง) จ านวน........................คน 
 
- ช่างเหล็ก........................................................... 
 
- ช่างปูน.............................................................. 
 
- ช่างประปา........................................................ 
 
- ช่างสี................................................................. 
 
- ช่างไฟฟ้า.......................................................... 
 
- ช่าง................................................................... 
 
- คนงานทั่วไป.................................................... 
 
- วัสดุที่น าเข้ามาในบริเวณก่อสร้าง 
 
- อุปกรณ์ต่าง ๆ จ านวนเป็นหน่วยหรือ 
  เป็นปริมาตร เป็นรถ 
 
- ถูกต้องตามรายการหรือไม่ ถ้าเป็นวัสดุที่ไม่มี 
  มอก. ต้องบันทึกไว้ให้ละเอียด เผื่อว่ามี 
  มอก. แล้ว แต่ยังไม่ทราบ วันที่จะเป็น 
  เครื่องยืนยันว่าอยู่ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับทราบ 
 
- ปัญหางานที่ไม่เรียบร้อยสั่งให้แก้ไขอะไรบ้าง 
 
- งานแก้ไขปัญหาที่สั่งการและได้แก้ไขแล้วหรือ 
  ก าลังแก้ไขหรือยังไม่ได้แก้ไข 
  (ส าหรับปัญหาและวิเคราะห์การแก้ไขได้บันทึก 
  ไว้ด้านซ้ายมือ ลงชื่อในบันทึกแล้วให้ผู้รับจ้าง 
  เซ็นทราบลงวันที่ก ากับ) 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้คุมงาน 
(ผู้บันทึก) 
 
 
 
ผู้ร่วมงาน 
 
ผู้รับจ้าง 
 
หรือ 
ผู้แทน 
ผู้รับจ้าง 

- การหยุดงานเทศกาล 
 
- เนื่องจากปัญหาดินฟ้า 
  อากาศ 
 
- อุปสรรคต่าง ๆ ที่ต้อง 
  หยุดงาน 
 
- การสั่งหยุดงาน 
 
- การขอเปลี่ยนแปลง  
  ต่าง ๆ 
 
- การรอค าชี้แจงส าคัญ ๆ 
 
- รายการวัสดุที่ไม่ถูกต้อง 
  ที่ตรวจพบให้น าออกไป 
  ชนิด ขนาด จ านวน 
  วันเวลา 
 
 

 
หมายเหตุ   ถ้าบันทึกผิดห้ามฉีกทิ้ง ให้ท าการขีดฆ่าเท่านั้น สมุดต้องมีเลขหน้าเรียงหมายเลขครบถ้วน 
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                                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงเรียน............................................................................................ โทร. ....................................................... 
ที.่..............................................................................วันที ่  ..................... เดือน .................................. พ. ศ.  ............................ 
เรื่อง   รายงานผลการปฏิบตัิงานก่อสร้างประจ าสปัดาห์ 
เรียน  ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดฯุ (......................................................................) 
 

    งาน   ..............................................................................                   อาคาร.................................................................................... 
    สถาปนิก   .......................................................................   ผู้ควบคุมงาน  ......................................................................... 
    วิศวกร   ...........................................................................                                                     
    ผู้รับจ้าง   ........................................................................ งบประมาณ  ............................................................................ 
    เริ่มสัญญา    .................................................................... ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง .............................................................. 
   ปฏิบัติงานจริง   ................................................................ หมดสญัญา    ........................................................................... 
    ตามสัญญาแบ่งงานออกเป็นจ านวน    ........... งวด  รวม .......วัน  
    อนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็น จ านวน .........  งวด  รวม ..... วัน 

ได้ต่อสัญญาจากวันที่ .............................................................. 
ถึงวันท่ี ................................................................................... 

            
ผลงานงวดที่ ........... 

         จากวันที่ .......................................ถึงวันที่ ........................................................  
งานในงวดตามสัญญา งานในงวดที่ท าแล้ว งานในงวดที่ยังไม่ได้ท า 
   
   
   
   
   

 ความก้าวหน้าของงานงวดนี้         เร็วกว่างวด..................วัน       ช้ากว่างวด.....................วัน 
          ข้อคิดเห็นของผู้ควบคุมงาน หรือปัญหาและอุปสรรค  
      ช่าง     ......... คน   ..................................................................................................................................................... 
      ช่าง     .........  คน ..................................................................................................................................................... 
      ช่าง     ......... คน ..................................................................................................................................................... 
      ช่าง     .........  คน .................................................................................................................................................... 
      คนงาน  ........ คน       ...................................................................................................................................................  
      ผู้ควบคุมงาน ............ คน               
      รวม      .............คน   

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                ....................................................    หัวหน้าผู้ควบคุมงาน   
                             (.................................................) 
     ....................................................    ผู้ควบคุมงาน   
                                (.................................................)  
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                                         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียน........................................................................................โทร........................................................  

ที่............................................................................................วันที่........................................................................................ 
เรื่อง   ส่งมอบงาน และขอรับเงินงานงวดที่ ..................... 
เรียน   ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ      

     ตามค าสั่ง ........................................................................ลงวันที.่.........เดือน.................พ.ศ...................            
ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง/ติดตามงานก่อสร้าง..............................................................................    
ของโรงเรยีน.......................................................................................................จังหวัด.... ...........................................  
ตามสัญญาเลขที่ .............../.................เดือน...................................................พ.ศ.......................... ............................ 

     ข้าพเจ้า   ได้ควบคุมงานก่อสร้างตั้งแต่งานเริ่มต้นจนแล้วเสร็จ   ขอรับรองว่าผู้รับจ้างได้ท างานตาม       
ที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง งวดที่............ แล้วเสร็จเมื่อ วันที่............เดือน............................พ.ศ. ......... ................. 

 
 
 
 

     ลงชื่อ  ........................................................     หัวหน้าผู้ควบคุมงาน   
                                  (…….......……………..………………………) 
               
  

   
     ลงชื่อ  ........................................................      ผู้ควบคุมงาน   
                                 (…….......……………..………………………) 
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วิศวกรผู้ตรวจสอบ
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แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ

งานก่อสร้างของทางราชการ

	 เนื่องจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่นมีงานก่อสร้าง

ประเภทต่าง ๆ ที่ใช้เงินงบประมาณที่มาจากภาษีอากรของประชาชนในการด�ำเนินการเป็นจ�ำนวนมาก  

ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการควบคุม ดูแลงานก่อสร้างของทางราชการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป 

ในแนวทางเดียวกัน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้จากประชาชน จึงก�ำหนดให้ส่วนราชการ  

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่นที่มีงานก่อสร้างถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 1.	 กรณีงานก่อสร้างสาธารณูปโภคในกรุงเทพมหานครที่ต้องขุดเจาะผิวถนนหรือทางเท้า 

ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร

		  1.1	 เม่ือจะมีการก่อสร ้างงงานสาธารณูปโภค ให้หน่วยงานเจ ้าของงานแจ้งให ้

กรุงเทพมหานครทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนลงมือด�ำเนินการ

		  1.2	 ในการก่อสร้างทุกรายการ หน่วยงานเจ้าของงานจะต้องก�ำหนดให้ผู ้รับจ้างหรือ 

ผู้ด�ำเนินการแล้วแต่กรณีติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ไว้ ณ บริเวณสถานที่

ก่อสร้าง โดยให้จัดท�ำตามแบบที่ 1 ที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยให้ระบุรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้ ไว้ด้วย 

อักษรตัวโตพอสมควรคือ

			   1.2.1	 ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของ 

				    โครงการ

			   1.2.2	 ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

			   1.2.3	 ลักษณะงานก่อสร้าง

			   1.2.4	 ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้าง หรือหน่วยงานที่ก่อสร้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

			   1.2.5	 ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของงานหรือโครงการ

			   1.2.6	 วงเงินค่าก่อสร้าง

			   1.2.7	 ชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

			   1.2.8	 ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

			   1.2.9	 ก�ำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน
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		  1.3	 ขนาดของแผ่นป้ายแสดงรายละเอยีดเกีย่วกับงานก่อสร้าง โดยงานก่อสร้างขนาดเล็ก

แผ่นป้ายควรมีขนาดไม่เล็กกว่า 1.20 x 2.40 เมตร ส่วนงานก่อสร้างขนาดใหญ่แผ่นป้ายควรมีขนาด 

ไม่เล็กกว่า 2.40 x 3.60 เมตร ทั้งนี้ เพ่ือให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ กรณีงานก่อสร้างในเขตชุมชนที่ม ี

พื้นที่จ�ำกัด และต้องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผลกระทบกับมวลชนด้วย

	 2.	 กรณีงานก่อสร้างทุกประเภทซึ่งมีค่างานต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป (และมิใช่งานก่อสร้าง

สาธารณูปโภคที่ต้องขุดเจาะถนนหรือทางเท้า ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ตามกรณี ข้อ 1)

		  2.1	 ให้ตดิตัง้แผ่นป้ายแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบังานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานทีก่่อสร้าง 

โดยก�ำหนดเป็นเง่ือนไขในสัญญาจ้างให้ผูรั้บจ้างเป็นผูรั้บผดิชอบในการด�ำเนนิการจัดท�ำและตดิตัง้แผ่นป้าย

ดังกล่าว

		  2.2	 แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง โดยให้จัดท�ำตามแบบที่ 2 ที่ส่งมา

พร้อมนี้ โดยให้มีรายละเอียดในการประกาศ ดังนี้ คือ

			   2.2.1	 ช่ือหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์  

				    พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ

			   2.2.2	 ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

			   2.2.3	 ปริมาณงานก่อสร้าง	

			   2.2.4	 ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

			   2.2.5	 ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ

			   2.2.6	 วงเงินค่าก่อสร้าง

			   2.2.7	 ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

			   2.2.8	 ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

			   2.2.9	 ก�ำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

		  2.3	 ขนาดของแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างควรมีขนาดดังนี้

			   2.3.1	 งานก่อสร้างขนาดเล็ก (เช่น ถนน 2 ช่องจราจร) และงานก่อสร้าง 

				    ในพื้นที่ชนบท แผ่นป้ายควรมีขนาดไม่เล็กกว่า 1.20 x 2.40 เมตร

			   2.3.2	 งานก่อสร้างขนาดใหญ่ (เช่น ถนน 4 ช่องจราจร ถนนตามผังเมืองรวม 

				    และถนนสายส�ำคัญ ๆ) งานก่อสร้างในเขตชุมชนเมือง หรืองานก่อสร้าง 

				    ในกรุงเทพมหานคร แผ่นป้ายควรมีขนาดไม่เล็กกว่า 2.40 x 4.80 เมตร

		  2.4	 ส�ำหรับงานก่อสร้างทีเ่ป็นการสร้างทาง คลองหรือล�ำน�ำ้ ให้ตดิตัง้แผ่นป้ายรายละเอยีด

งานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 จุด
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	 กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับมอบหมายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้จัดท�ำคู่มือผู้ซื้อขึ้นปีละ 1 คร้ัง เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงาน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่เรียกช่ืออย่างอื่นได้ทราบถึงรายช่ือมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศก�ำหนดรายช่ือผู้ได้รับใบอนุญาตให้แสดงเคร่ืองหมาย

มาตรฐานรายช่ือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนและรายช่ือผู้ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ เพ่ือจะได้น�ำ

ไปใช้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีตามนโยบายสนับสนุนการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม และการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานซึ่งผลิตได้ภายในประเทศ

หากผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
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ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ หรือ 

ผู้รับผิดชอบซึ่งมีอ�ำนาจรับรองตามมติ ครม. ซึ่งหมายถึงสถาปนิก-วิศวกรหรือผู้ช�ำนาญการ

พิจารณาผ่านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ก่อนอนุญาตให้ติดตั้ง หากผู้รับจ้างด�ำเนินการไป

โดยไม่ได้รับการอนุมัติ และพิสูจน์ทราบได้ว่าได้ท�ำผิดไปจากแบบรูปรายการ ผู้รับจ้าง

ต้องรื้อถอนแก้ไขทันที และผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
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2.

2.1

2.2

ของ สพฐ. หรือของหน่วยงานราชการอื่น ๆ หรือเป็นวิศวกรโยธาระดับสามัญ สาขาวิศวกรรมโยธาขึ้นไป

วิศวกรผู้ออกแบบ หรือวิศวกรระดับวุฒิ สาขาวิศวกรรมโยธา เป็นผู้ดำ�เนินการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หากเป็นแบบ

ภาคี หรืออย่างต่ำ�ควรเป็นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา (ตามกฎกระทรวง)

	 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวิศวกรควบคุมงานประจำ�ระหว่างดำ�เนินการก่อสร้างโดยแจ้ง 

ช่ือวิศวกรพร้อมสำ�เนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอต่อผู้ว่าจ้าง 

ก่อนเริ่มดำ�เนินการก่อสร้างตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542

		  ให้วิศวกรควบคุมงานของผู้รับจ้างตรวจสอบและลงนามรับรองพร้อมสำ�เนาใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมรับรองความถูกต้องก่อนดำ�เนินการก่อสร้าง และเทคอนกรีต  

โดยให้ตรวจสอบ ดังนี้

		

ต้อง

(4) หน้า 5

		  1.1	การตรวจสอบอาคารชำ�รุด สามารถดำ�เนินการได้โดยวิศวกรรมระดับภาคี สาขา 

วิศวกรรมโยธาของ สพฐ. หรือวิศวกรโยธาระดับภาคีของหน่วยงานราชการอื่น ๆ

ต้องดำ�เนินการโดยวิศวกรระดับสามัญของ สพฐ. หรือระดับวุฒิ สาขาวิศวกรรมโยธา 

ซ่อมแซมได้โดยวิศวกรผู้ออกแบบ หรือวิศวกรโยธาระดับสามัญของ สพฐ. หรือวิศวกรโยธาระดับวุฒิ

3.	 การควบคุมงาน

3.1
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ก่อสร้างของผู้รับจ้างให้ถูกต้อง ควรมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมก่อสร้าง ได้แก่ วิศวกรระดับภาคี หรืออย่างต่ำ� 

ควรเป็นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎกระทรวงและพระราชบัญญัต ิ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 176 หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ฯลฯ ข้อ 177  

การแต่งผู้ควบคุมงาน ฯลฯ ข้อ 178 หน้าที่ของผู้ควบคุมงาน ฯลฯ

	 4.	 การก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย 

		  1.	 งานวางผังให้ตรวจสอบ GRID LINE ของอาคารกับแนวเขตที่ดิน

		  2.	 งานฐานรากให้ตรวจสอบแนวเสา แนวฐานราก ตำ�แหน่งและขนาดเสาเข็ม 

			   เหล็กเสริม ระยะห่างของเหล็กตะแกรงฐานราก

		  3.	 งานตอกเสาเขม็ใหต้รวจสอบปัน้จ่ัน ขนาดรูปร่างความยาวเสาเขม็ การกำ�หนด  

			   BLOW - COUNT การจดบันทึกการตอกเสาเข็ม วิศวกรต้องกำ�หนด  

			   BLOW COUNT ในการตอกเสาเข็ม

		  4.	การเทคอนกรีตโครงสร้างงานฐานราก เสา และคาน ค.ส.ล. ชั้นต่างๆ วิศวกร

ต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อน เช่น ขนาด กว้าง ยาว ลึก และจำ�นวนเหล็กเสริม เป็นต้น กอ่นเทคอนกรีต

		  5.	ตรวจสอบงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ และขนาดโครงหลังคา ตรวจสอบชนดิ

ของเหล็กเป็นเหล็กรีดร้อนหรือรีดเย็น ขนาดของเหล็ก และหนังสือ มอก. ของเหล็กรูปพรรณโครงหลังคา

	 ทั้ง 5 รายการหลักของการก่อสร้างอาคาร วิศวกรของผู้รับจ้าง จะต้องลงนามเป็น

ผู้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง ให้เป็นไปตามหลักทางวิศวกรรม และหลักวิชาช่างที่ดี หากเกิด 

ขอ้บกพร่องหรือผดิพลาด วศิวกรของผูรั้บจ้างตอ้งรับผดิชอบในการเขา้มาตรวจสอบ และตอ้งแจ้งครูผูค้วบคมุงาน 

ทุกครั้งเพื่อให้ครูผู้ควบคุมงาน ได้ทราบชื่อวิศวกรผู้เข้ามาตรวจสอบ วัน เวลา ในการตรวจสอบ และแสดง

บัตรประจำ�ตัว โดยสำ�เนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในการเข้ามาตรวจสอบทุกคร้ัง  

และบันทึกลงในสมุดควบคุมงาน

	 หมายเหตุ งานก่อสร้าง 5 ขั้นตอนดังกล่าว หากผู้รับจ้างไม่มีวิศวกรเข้ามาตรวจสอบ 

ความถูกต้อง ผู้ควบคุมงานจะไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างดำ�เนินการก่อสร้าง โดยจะถือเป็นเหตุให้ขยายเวลา 

ในการก่อสร้างไม่ได้

3.2	 ผู ้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ท�ำหน้าที่ประสานงานเป็นผู ้ตรวจสอบการด�ำเนินการ
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	 5.	 การก่อสร้างอาคารของ สพฐ. กรณีรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

		  การก่อสร้างอาคารต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำ�หนด
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ฟอสเฟต 2386-2555

1123-2555

396-2549



86

	 -	 เมื่อผู้รับจ้างได้เข้ามาดำ�เนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องนำ�ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ หรือเอกสารประกอบ 

		  หรืออื่นๆ ที่ระบุเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญา ที่แสดง มอก. พร้อมระบุชนิด ขนาด และผู้ผลิต ยื่นแสดง 

		  ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาอนุมัติก่อนอนุญาตให้ติดตั้ง หรือนำ�มาใช้โดยเคร่งครัด

20-2559

24-2559
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	 ในกรณีเป็นดินเค็มให้ขยายฐานราก และตอม่อออกไปอีกด้านละ 0.025 เมตร เพื่อให้ระยะห่าง

จากผิวคอนกรีตกับผิวเหล็กเท่ากับ 0.10 เมตร
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>30 cm.

=1”

(กรณีคานหรือเสากว้างเกิน 30 ซม.ขึ้นไป)

หากคานหรือเสากว้างน้อยกว่า 30 ซม.

ระยะห่างของผิวเหล็กปลอกถึงผิวคอนกรีต

ให้ห่าง 3 ซม.
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ป-เสียบหลังคาน ∅6 มม.@0.20

∅

การวางพื้นคอนกรีตสำ�เร็จรูป

อย่างน้อย 0.05 ม.



91

(กรณีที่แบบรูปให้ติดตั้งรางน้ำ�)
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กลุ่มออกแบบก่อสร้าง ส�ำนักอ�ำนวยการ

โทรศัพท์ : 02 288 5803, 02 288 5805-7 โทรสาร : 02 288 5804




